


Договор №___
на выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста



г. Казань			                                                            «___» _____________ 20__ г.


Общество с ограниченной ответственностью «А.Элит-групп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Газизова Дамира Фидаиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________, действующего на основании _______________ другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:


[bookmark: sub_22100]1. Предмет Контракта
1.1. [bookmark: sub_2210011]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом.
[bookmark: sub_2220]
2. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: sub_222021]2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: ____________________________, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов.
Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.
2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, но может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.6. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, предусмотренных Контрактом, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.
2.7. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.
2.8. Оплата работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется при условии предоставления в полном объеме следующих документов:
· исполнительной документации на выполненный в отчетном периоде объем работ;
· паспортов и сертификатов на материалы, использованные при выполнении работ в отчетном периоде;
· отчетов по входному и операционному контролю качества за отчетный период;
· заполненных за отчетный период, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ общих и специальных журналов работ.

[bookmark: sub_500]3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по капитальному  ремонту моста в сроки, предусмотренные контрактом.
3.1.2. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком (или организацией, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком) контроля и надзора за ходом выполнения работ, за соблюдением технологии выполнения работ, за качеством выполняемых работ и используемых им материалов, изделий и оборудования на протяжении всего срока выполнения работ.
3.1.3. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и населения.
3.1.4. Согласовывать с Заказчиком  и организацией, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком, все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.
3.1.5. Своевременно и надлежащим образом извещать Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль по договору с Заказчиком (в письменном виде не менее чем за сутки)  о проведении промежуточной приемки выполненных скрытых работ (технологических этапов), вести и оформлять необходимую исполнительную производственно-техническую документацию и предоставлять ее Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком, в установленном Контрактом порядке.
3.1.6. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с момента их возникновения.
3.1.7. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
3.1.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
	3.1.9. Обеспечить производственный контроль качества выполняемых по Контракту работ, в том числе:
· входной контроль применяемых материалов в объеме, установленном описанием объекта закупки;
· операционный контроль в объеме, установленном описанием объекта закупки;
· оформление исполнительной производственно-технической документации при выполнении работ по объектам;
· освидетельствование скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений с оформление Актов освидетельствования скрытых работ и Актов промежуточной приемки конструкций, и/или ответственных конструкций в установленном порядке;
· проведение соответствующих измерений и испытаний, их документирование в ходе проведения входного, операционного, приемочного контроля;
· исполнительные сьемки, ведомости контрольных измерений и иное, предусмотренное Контрактом.
С даты подписания сторонами Акта передачи участка дороги, на котором выполняются работы в рамках настоящего Контракта, обеспечить на участке ремонтных работ безопасность дорожного движения, необходимые мероприятия по соблюдению техники безопасности, охране населения, окружающей среды, зеленых насаждений и газонов во время производства работ. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала работ до окончания всех работ.
	3.1.10. Осуществлять уборку и содержание места производства работ и прилегающей к нему территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов, вывозку строительного мусора в места указанные Заказчиком.
3.1.11. Приостановить выполнение работ по письменному Предписанию Заказчика или организации, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком, в случае:
- отсутствия у Подрядчика технологического регламента, технологических карт, содержащих сведения о составе выполняемых технологических операций, о схемах операционного контроля по каждому виду работ технологической операции (конструктивному элементу), согласованного Заказчиком;
- несоответствия показателей качества используемых материалов требованиям стандартов, технических регламентов и иным нормативным, правовым документам, законодательству в Российской Федерации.
- несоблюдения последовательности и состава выполняемой технологической операции, несоблюдения технологических режимов требованиям технических регламентов и нормативной документации, несвоевременного, ненадлежащего и/или отсутствия операционного контроля качества работ Подрядчиком;
- отсутствия подписанных Заказчиком (или организацией, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком) Актов освидетельствования скрытых работ, Актов промежуточной приемки конструкций, и/или ответственных конструкций;
- не приступать к выполнению последующих работ до устранения замечаний, Предписаний об устранении допущенных нарушений, выданных Заказчиком (или организацией, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком) на этапе, предшествующем технологической операции (конструктивному элементу).
3.1.12. Осуществлять надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов, уборку и содержание места производства работ и прилегающей к нему территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов.
	3.1.13.  Провести испытание и предоставить результаты испытаний кернов асфальтобетонного покрытия  на соответствие требованиям ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85), ГОСТ Р 58401.8-2019 и ГОСТ Р 58401.10-2019 проведя его в специализированной независимой (или собственной) лаборатории контроля качества, имеющей свидетельство о состоянии измерений в лаборатории, выданное государственными центрами стандартизации, метрологии и испытаний,  с соответствующим перечнем объектов и контролируемых в них показателей. Вырубку производить в присутствии Заказчика или организации, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком.
3.1.14. Предъявлять Заказчику, организации, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком и контролирующим органам надлежащим образом оформленную исполнительную производственно-техническую документацию (исполнительная схема ремонта, общий журнал производства работ, акты приемки скрытых работ, результаты испытаний асфальтобетонной смеси, паспорта и сертификаты качества на строительные материалы (песок, щебень, бетон, битум, асфальтобетонная смесь), связанную с выполнением работ по настоящему Контракту в виде прошитого альбома с пронумерованными листами и в электронном виде.
	3.1.15. Принимать участие в работе по выявлению причин и ликвидации аварийных ситуаций.
	3.1.16. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта с доверенностью с правом подписывать акты и протоколы.	
	3.1.17. Устранять все замечания Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком, данные в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, обеспечивать качественное выполнение всех работ по Контракту  в соответствии с действующим законодательством, СП, техническими регламентами и иными нормативными документами в Российской Федерации и предоставлять по требованию Заказчика, а так же в ходе промежуточной приемки работ   исполнительную производственно-техническую документацию, документированные результаты лабораторных измерений и испытаний входного, операционного и приемочного контроля, подтверждающие соответствие  показателей качества выполненной работы, применяемых материалов и  изделий.
	3.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за качество выполняемых работ, в том числе за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика выполнения строительно-монтажных работ.
3.1.19. При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему технологическому этапу работ без приемки Заказчиком (или организацией, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком) скрытых работ, ответственных конструкций и при наличии письменных замечаний, выявленных при выполнении предыдущих технологических этапов (технологической операции, результатом выполнения которой является создание отдельных конструктивных и/или технологических элементов дороги - выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги, устройство сборных и/или монолитных конструкций и т.п.).
Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций устанавливается СП 78.13330.2012, ВСН 19-89, ГОСТ 32756-2014 и др. действующими нормативными документами в Российской Федерации.
3.1.20.	Изготовить и установить до начала ремонтных работ по согласованному с Заказчиком макету на каждом участке:
· информационный щит в начале и конце участка производства работ, размером 2×3 м, на котором указывается следующая информация: вид работ, адрес участка работ, наименование и контактные телефоны Заказчика, Подрядчика, сроки проведения работ (начало и окончание), оформленный в соответствии с методическими рекомендациями по размещению информационных носителей на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
· временные дорожные знаки на время производства работ, в местах и количестве, согласно утвержденной схемы организации движения.
3.1.21. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.
3.1.22. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.


3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 4 Контракта.
3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными документами о приемке выполненных работ.
3.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. При подписании настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.
3.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
3.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
3.3.5. Устанавливать сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов).
3.3.6. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
В случаях, предусмотренных контрактом, заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, выдавать письменные Предписания об устранении допущенных нарушений при обнаружении отступлений нормативно-технических документов, Контракта и приложений к нему, Предписания о приостановке работ.
3.4.2.  Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ и к проверке используемых материалов в любое время суток;
производить соответствующие записи в журнале производства работ;
приостанавливать производство работ до выполнения предписаний,
Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной производственно-технической исполнительной и прочей необходимой для приемки и оплаты выполненных работ документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.
3.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также исполнительной производственно-технической и другой технической документации.
3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в Графике выполнения строительно-монтажных работ, а также качество выполненных работ, в любое время.
3.4.6. Отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной производственно-технической и другой технической документацией.
3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.4.8. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
3.4.9. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
	3.4.10. Провести инспекционные проверки полноты, состава, своевременности, достоверности и документирования производственного контроля качества работ, состава исполнительной производственно-технической документации, а также контрольные измерения и испытания на предмет соответствия показателей качества выполненной работы на любом этапе исполнения Подрядчиком работ по Контракту.
3.4.11. Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком и с Подрядчиком не согласовываются.

	4. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с даты заключения Контракта до 30 ноября 2023 г. 
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контракте порядке.
4.3. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
4.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком документ о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
4.5. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек (далее – приемочная комиссия).
4.6. Заказчик либо приемочная комиссия, в случае создания такой, в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документов о приемке, осуществляет экспертизу выполненных работ.
4.7. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы.

5. Гарантия качества
5.1. Гарантия качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту, установлены в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 5 февраля 2019г. №37 и составляет с даты подписания Сторонами документа о приемке.  
- 6 лет для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды;
- 5 лет для нижнего слоя покрытия;
- 5 лет для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона;
- 5 лет на дорожные знаки;
- 1 год на дорожную разметку;
 - 5 лет на барьерное ограждение.
5.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.029-2017.
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.


[bookmark: sub_2260]6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

[bookmark: sub_2270]7. Ответственность Сторон
[bookmark: sub_2261][bookmark: sub_2262]7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 100 000 руб. 00 коп.
[bookmark: sub_2265]7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 7.3, 7.6-7.8 настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена контракта (этапа).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 , за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа составляет 100 000 руб. 00 коп.
7.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотренного п.3.1.24 Контракта Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.13. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Изменение, расторжение Контракта
8.1. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается изменение объемов и видов работ, а также стоимость цены договора, выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.4.  В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9. Экспертиза, эксперты, экспертные организации
9.1. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.
9.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов.
9.3. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
9.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующем законодательством РФ.

11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Настоящий Контракт действует с даты заключения его Сторонами по 31.12.2023 г.
11.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
11.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. Прочие условия
12.1. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

15. Перечень приложений
15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 – Описание объекта закупки;
Приложение № 3 – Ведомость объемов работ.


16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик:
ООО «А.Элит-групп»
Юридический адрес 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 2Г, офис 113
ИНН 1656035626 КПП 165501001 
ОГРН 1061656043316 ОКПО 96882588 
ОКТМО 92701000
Телефон: +7 (843) 212-05-29
e-mail: oooaelit-group@yandex.ru, 
info@aelite-group.ru
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810129070003615 
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород 
К/с 30101810200000000824 
БИК 042202824
	Исполнитель:
[вписать нужное]
[вписать нужное]
М.П.



Директор ООО «А.Элит-групп»
______________________ Д.Ф. Газизов
М.П.
	Подрядчик



















______________________
М.П.




Приложение №1
к Контракту № __
от « ___» _________ 202__года



Описание объекта закупки
на выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста


Место выполнения работ: г.Чебоксары

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта  по 30 ноября 2023г.

Гарантия качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту, установлены в соответствии с  Приказом Министерства транспорта РФ от 5 февраля 2019г. №37 и составляет с даты подписания Сторонами документа о приемке.  
- 6 лет для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды;
- 5 лет для нижнего слоя покрытия;
- 5 лет для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона;
- 5 лет на дорожные знаки;
- 1 год на дорожную разметку;
 - 5 лет на барьерное ограждение.

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать объему и требованиям, указанным в проектной документации*.
*В случае если в описании объекта закупки, в составе проектной документации присутствуют указания на товарные знаки, следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент».
* В случае указания в проектной документации на ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом заменяющим на актуальный документ.
*В случае указания в  проектной документации на ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и другой нормативный документ, необходимо так же пользоваться нормативными документами и стандартами, входящими в состав указанных документов.


	Заказчик:
Директор ООО «А.Элит-групп 
______________________ Д.Ф. Газизов
М.П.
	Подрядчик: 

______________________
М.П.
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