Договор Субподряда №_1-03С_
на выполнение работ по благоустройству Школьного бульвара (2 этап)

г. Казань                                                                                           «___» _____________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «А.Элит-групп», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Газизова Дамира Фидаиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице  ________________________________________, действующего на основании Устава другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее –Договор), в рамках государственного Контракта №131/06-22 от «28» декабря 2022 г. о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству Школьного бульвара (2 этап) согласно проектной документации и Описанию объекта благоустройства (Приложение №1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Генподрядчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Описании объекта благоустройства (Приложение №1 к настоящему Договору) и Календарном плане (Приложение №2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.  Государственным заказчиком является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары (адрес: 428032, г. Чебоксары, бульвар купца Ефремова, д. 16 ИНН/КПП 2130034974 / 213001001) (далее – Заказчик)
2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____________ (_____________) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов. 
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Субподрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Генподрядчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком документов о приемке выполненных работ, предусмотренных разделом 4 Договора.
Авансовый платеж в размере 50% от цены Договора осуществляется Генподрядчиком до 30 апреля 2023г. на основании счета, предоставленного Субподрядчиком.

2.5. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Договору предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.6. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Генподрядчиком и Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется акт с участием представителей Генподрядчика, Заказчика, Субподрядчика и локальная смета на непредвиденные работы.

2.7. Расчет с Субподрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится на основании подписанных Сторонами документов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 между Генподрядчиком и Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком соответственно.

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Расчете цены Договора (Приложение № 3 к Договору).

2.8. Оплата выполненных работ осуществляется при условии предоставления в полном объеме следующих документов:

· исполнительной документации на выполненный в отчетном периоде объем работ.

· технических паспортов и сертификатов на оборудование и материалы, использованные при выполнении работ в отчетном периоде.

· отчетов по входному контролю качества за отчетный период.

· заполненных за отчетный период, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ общих и специальных журналов работ, а также журнала учета выполненных работ.

2.9. В случае изменения своего расчетного счета Субподрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Генподрядчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик.

2.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Генподрядчика.

2.11. В случае превышения Субподрядчиком объемов и стоимости работ предусмотренных Договором, такое превышение оплачивается Субподрядчиком за свой счет, если это не оговорено настоящим Договором.

2.12. При досрочном выполнении Субподрядчиком работ Генподрядчик производит их приемку и оплату после получения оплаты от Заказчика (государственный Контракт №131/06-22 от «28» декабря 2022 г.).
2.13. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Субподрядчик обязан:

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Генподрядчику производственно-техническую исполнительную и прочую необходимую для приемки и оплаты выполненных работ документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Генподрядчиком и Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, за соблюдением технологии выполнения работ, за качеством выполняемых работ и  используемых им материалов, изделий и оборудования на протяжении  всего срока выполнения работ.

3.1.4. Обеспечить в ходе производства работ:

- выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда, в том числе проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми принимаемыми на работу лицами, а также командированными в организацию работниками и работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделенном участке, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящих в организации производственную практику, и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации. Факт проведения вводного инструктажа регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа;

- безопасность дорожного движения, экологическую безопасность, пожарную безопасность, рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенические требования в соответствии с Проектной документацией, перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ и нормами действующего законодательства.
3.1.5. Согласовывать с Генподрядчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Договора.
3.1.6. Своевременно и надлежащим образом извещать Генподрядчика (в письменном либо устном виде не менее чем за сутки) о проведении промежуточной приемки выполненных скрытых работ (технологических этапов), вести и оформлять необходимую исполнительную производственно-техническую документацию и предоставлять ее Генподрядчику в установленном Договором порядке.

3.1.7. Извещать Генподрядчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в течение суток с момента их возникновения.

3.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Субподрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Генподрядчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

3.1.9. Представить Генподрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Субподрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.


3.1.10. Обеспечить производственный контроль качества выполняемых по Договору работ, в том числе: 
· входной контроль применяемых материалов;

· операционный контроль;

· оформление исполнительной производственно-технической документации;

· освидетельствование скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений с оформление Актов освидетельствования скрытых работ и Актов промежуточной приемки конструкций, и/или ответственных конструкций в установленном порядке;

· проведение соответствующих измерений и испытаний, их документирование в ходе проведения  входного, операционного, приемочного контроля;

· исполнительные сьемки, ведомости контрольных измерений и иное, предусмотренное Договором.

3.1.11. Обеспечить на месте выполнения работ безопасность дорожного движения, необходимые мероприятия по соблюдению техники безопасности, охране населения, окружающей среды, зеленых насаждений и газонов во время производства работ. 

3.1.12. Приостановить выполнение работ по письменному Предписанию Генподрядчика (или привлекаемой им для осуществления строительного контроля организации), в случае:

- несоответствия показателей качества используемых материалов требованиям стандартов, технических регламентов и иным нормативным, правовым документам, законодательству в Российской Федерации.

- несоблюдения последовательности и состава выполняемой технологической операции, несоблюдения технологических режимов требованиям технических регламентов и нормативной документации, несвоевременного,  ненадлежащего и/или отсутствия операционного контроля  качества работ Субподрядчиком;

- отсутствия подписанных Генподрядчиком (или привлеченной им организацией)  Актов освидетельствования скрытых работ, Актов промежуточной приемки конструкций, и/или ответственных конструкций;

- не приступать к выполнению последующих работ до устранения замечаний, Предписаний об устранении допущенных нарушений, выданных Генподрядчиком (или привлеченной им организацией) на этапе, предшествующем технологической операции (конструктивному элементу).

3.1.13. Осуществлять надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с  требованиями нормативных документов, уборку и содержание места производства работ и прилегающей к нему территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов, вывоз строительного мусора.

3.1.14. Предъявлять Генподрядчику и контролирующим органам надлежащим образом оформленную исполнительную производственно-техническую документацию (исполнительная схема ремонта, общий журнал производства работ, акты приемки скрытых работ, результаты испытаний асфальтобетонной смеси, паспорта и сертификаты качества на строительные материалы, связанную с выполнением работ по настоящему Договору в виде прошитого альбома с пронумерованными листами и в электронном виде.


3.1.15. Принимать участие в работе по выявлению причин и ликвидации аварийных ситуаций.


3.1.16. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора с доверенностью с правом подписывать акты и протоколы.



3.1.17. Устранять все замечания Генподрядчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Договором, обеспечивать качественное выполнение всех работ по Договору  в соответствии с действующим законодательством, СП, техническими регламентами и иными нормативными документами в Российской Федерации и предоставлять по требованию Генподрядчика, а так же в ходе промежуточной приемки работ   исполнительную производственно-техническую документацию, документированные результаты лабораторных измерений и испытаний входного, операционного и приемочного контроля, подтверждающие соответствие  показателей качества выполненной работы, применяемых материалов и  изделий.


3.1.18. Нести ответственность перед Генподрядчиком за качество выполняемых работ, в том числе за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками.

3.1.19. При производстве работ Субподрядчик не имеет права приступать к последующему технологическому этапу работ без приемки Генподрядчиком (или привлеченной им организации) скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования на выполнение последующего технологического этапа).

Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций устанавливается СП 78.13330.2012, ВСН 19-89, ГОСТ 32756-2014 и др. действующими нормативными документами в Российской Федерации.

       3.1.20. Оформить ордер на производство работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Субподрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядчиков.
3.1.21. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
3.1.22. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3.2. Субподрядчик вправе:

3.2.1. Требовать своевременного подписания Генподрядчиком документов о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 4 Договора.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными документами о приемке выполненных работ.

3.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Генподрядчик обязан:
3.3.1. При заключении настоящего Договора представить Субподрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

3.3.2. Сообщать в письменной форме Субподрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

3.3.4. При получении от Субподрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 3.1.8. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Генподрядчиком и Субподрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.4. Генподрядчик вправе:
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.3.Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, предусмотренной разделом 4 Договора и подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору.

3.4.4. В случае необходимости привлекать экспертов (экспертные организации), обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в Техническом задании и Календарном плане, а также качество выполненных работ, в любое время.

3.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора, если таковые были востребованы со стороны Заказчика в отношении Генподрядчика.

3.4.7. Запрашивать у Субподрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

3.4.8. В случае досрочного исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Субподрядчик производит выполнение работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и Календарным планом оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора.

4.2. Срок исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору: с даты заключения Договора до 20 сентября 2023г. 

4.3. Субподрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Генподрядчику их результат в установленном настоящим Договоре порядке.

4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика о факте завершения работ.

4.5. Подписанные Генподрядчиком и Субподрядчиком документ о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, предоставляемые Субподрядчиком Генподрядчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора, являются основанием для оплаты Субподрядчику выполненных работ.

4.6. По решению Генподрядчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек (далее – приемочная комиссия).
4.7. В случае получения мотивированного отказа Генподрядчика от подписания документов о приемке, Субподрядчик в течение 10 (десяти) дней вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Генподрядчику скорректированные документы о приемке.
4.8. Датой приемки выполненных работ считается дата поступления документов о приемке, подписанных Генподрядчиком и Заказчиком.
5. Гарантия качества

5.1. Субподрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

5.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 4 (четыре) года с даты подписания Генподрядчиком документов о приемке, предусмотренных разделом 4 Договора.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Субподрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.4. В случае получения письменного отказа Субподрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Субподрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Субподрядчика от устранения соответствующих недостатков, Генподрядчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Субподрядчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет 100000 руб. 00 коп.

7.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), если идентичные требования были направлены со стороны Заказчика в отношении Генподрядчика. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.5. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с пунктами 7.3, 7.6-7.8 настоящего Договора, в том числе рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее – цена Договора (этапа).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Генподрядчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (субподрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Генподрядчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 , за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
0,5 процент цены Договора, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет 100000 руб. 00 коп.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Изменение, расторжение Договора
8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон при условии аналогичного изменения существенных условий государственного контракта №131/06-22 от «28» декабря 2022 г. 
 8.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика, Генподрядчика с Субподрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5.  В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Субподрядчиком.

8.6. Генподрядчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

8.7. Если Генподрядчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Генподрядчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

9. Экспертиза, эксперты, экспертные организации

9.1. Для проверки представленных Субподрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Генподрядчик обязан провести экспертизу.

9.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Генподрядчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных Договоров.

9.3. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Генподрядчика и Субподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

9.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Генподрядчика и Субподрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Татарстан Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.

11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Настоящий Договор действует с даты заключения его Сторонами по 31.12.2023 г.
11.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 12.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

11.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случая, когда новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Генподрядчика по Договору права и обязанности Генподрядчика по настоящему Договору переходят к новому Генподрядчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.6. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. Порядок казначейского сопровождения
12.1.По настоящему Договору осуществляется казначейское сопровождение целевых средств   в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Правилами казначейского сопровождения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024, Приказом Минфина России от 17 декабря 2021 г. N 214н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения".
12.2. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
12.3.Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, указанных в пункте 12.2.  отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством (далее - лицевой счет).
12.4. При казначейском сопровождении Субподрядчик обязан:
12.4.1. Представить в территориальный орган Федерального казначейства документы для открытия лицевого счета и открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами.
12.4.2.Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. N 210н (далее - Порядок N 210н).
12.4.3.Представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.
12.4.4.Указывать в заключаемых им Договорах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного Договора, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного Договора, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н (далее - Порядок N 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в Договоры (договоры), заключаемые соисполнителями.
12.5. Субподрядчику запрещено перечисление целевых средств:
12.5.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица) , не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;

12.5.2. на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
12.5.2.1. оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

12.5.2.2. оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если поставщик (Субподрядчик, исполнитель) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными Договорами, Договорами (договорами) (далее - документы-основания);

12.5.2.3. возмещения произведенных поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
12.5.2.4. оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;
12.5.3. на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. 

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика, Субподрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

14. Перечень приложений

14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

Приложение № 2 – Календарный план;

Приложение № 3 – Сводный сметный расчет.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Генподрядчик
ООО «А.Элит-групп»
Юридический адрес 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 2Г, офис 113

ИНН 1656035626 КПП 165501001 

ОГРН 1061656043316 ОКПО 96882588 

ОКТМО 92701000

Телефон: +7 (843) 212-05-29
e-mail: oooaelit-group@yandex.ru, 

info@aelite-group.ru
Банковские реквизиты:

Р/с 40702810129070003615 

Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород 

К/с 30101810200000000824 

БИК 042202824
Исполнитель:

[вписать нужное]

[вписать нужное]

М.П.

Директор ООО «А.Элит-групп»

______________________Д.Ф. Газизов

М.п.

	______________________

М.п.


Приложение № 1

к Договору № ____ 
от « ___» ___________ 2023 года

Описание объекта закупки
на выполнение работ по благоустройству Школьного бульвара (2этап)

1. Наименование работ – благоустройство Школьного бульвара (2этап)

Место выполнения работ: г. Чебоксары.

2. Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 

Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ


При выполнении работ Субподрядчик обязан использовать товары, приобретенные за счет собственных средств у производителей, поставщиков и пр. Качество товаров, используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПиН, требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и других нормативно-технических документов.


При предъявлении к приемке выполненных работ Генподрядчику вместе с товарами, использованными, смонтированными, подключенными и иным образом примененными при выполнении работ, Субподрядчик обязан передать Генподрядчику в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях:

·       паспорта и/или формуляры на поставленное и смонтированное оборудование, конструкции, иные товары, примененные при выполнении работ;

·     комплект документации, определяющей правила эксплуатации, обслуживания, ремонта (инструкций и т.п.) материалов на русском языке;

· сертификаты соответствия качества и/или декларации о соответствии на поставленные (смонтированные) материалы и оборудование (оборудование, конструкции и пр.) в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».


Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок должно строго соответствовать требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

4. Требования к Субподрядчику при проведении работ

Субподрядчик обязан обеспечить за свой счет, и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Cубподрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Субподрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

Субподрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.  

Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение сроков выполнения работ: с даты заключения Договора до 20 сентября 2023 г.

Субподрядчик обязан обеспечить выполнение работ на основании разработанных и утвержденных Субподрядчиком технологических регламентов и карт, содержащих сведения о составе выполняемых технологических операций, последовательности и механизмах, схемах операционного контроля по каждому виду работ технологических операций (конструктивному элементу).

Субподрядчик обязан обеспечить производственный контроль качества выполняемых работ. 

Субподрядчик обязан обеспечить проведение входного контроля физико-механических свойств всех применяемых материалов, изделий  (и периодического при замене   материалов). 

Субподрядчик обязан обеспечить качественное выполнение всех работ по Договору в соответствии с действующим законодательством, сводом правил, техническими регламентами и иными нормативными документами в Российской Федерации.


Субподрядчик обязан предоставлять по требованию Генподрядчика, а так же в ходе промежуточной приемки работ исполнительную производственно-техническую документацию, документированные результаты лабораторных измерений и испытаний входного, операционного и приемочного контроля, подтверждающие соответствие показателей качества выполненной работы, применяемых материалов и изделий (Приложения №1-3 к Техническому заданию). 


Результаты входного (и периодического) контроля материалов и изделий, операционного контроля и приемочного контроля работ, подтверждающие соответствие материалов, измерений  требованиям ГОСТ, технического задания к Договору представляются Генподрядчику в форме Паспорта качества, Протоколов соответствующих испытаний (измерений) и иных документов в соответствии с условиями Договора с приложением документов, подтверждающих достоверность результатов испытаний (измерений):


- аттестат аккредитации испытательной лаборатории в государственной системе обеспечения единства измерений. При устройстве асфальтобетонных покрытий область измерений, закреплённая за испытательной лабораторией Субподрядчика и перечень контролируемых в ней показателей должны позволять выполнить полный комплекс испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 22245-90, ГОСТ Р 52056-2003;


- свидетельство о состоянии измерений в испытательной лаборатории, выданное государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний;


- свидетельства о поверке, сертификаты и протоколы калибровки и аттестации на все применяемые средства измерений и испытательное оборудование, выданные организацией, осуществляющей поверку (аттестованной /аккредитованной метрологической службой).


Несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах после проведения работ должно быть исключено.


Для выполнения работ по уборке и вывозу строительного мусора при выполнении работ, Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Субподрядчик организует вывоз строительного мусора и иных отходов,  без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части, на объект размещения отходов.

Субподрядчик обязан изготовить и установить до начала ремонтных работ по согласованному с Генподрядчиком макету  информационный щит размером 2×1,5 м, оформленный в соответствии с руководством по использованию фирменного стиля проекта «Формирование комфортной городской среды» . 

5. Требования к безопасности работ

5.1. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, и пожарной безопасности возлагается на Субподрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель субподрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ выполняется в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ».

При производстве работ должны быть исключены нанесение травм пешеходам, повреждение автотранспортных средств, повреждение зеленых насаждений и газонов.

6. Требования к результатам работ: по окончании работ, объект должен соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.

7. Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ: 

Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 4 (четыре) года с даты подписания Генподрядчиком документов о приемке, предусмотренных разделом 4 Договора.

8. Наименование и объемы выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	 1 этап Валка деревьев и корчевка пней, вырубка кустарника, обрезка древесно-кустарниковой растительности 

	1. 
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см 
	м3
	33,83

	2. 
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см 
	м3
	9,53

	3. 
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см 
	м3
	8,91

	4. 
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см 
	м3
	4,77

	5. 
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см  
	шт
	33

	6. 
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см
	шт
	40

	7. 
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см 
	шт
	18

	8. 
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 55 см
	шт
	2

	9. 
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 65 см
	шт
	2

	10. 
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород 
	шт
	24

	11. 
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород 
	шт
	1

	12. 
	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках (прим. к погрузке пней) 
	1 т груза
	25,608

	13. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка пней для утилизации)
	1 т груза
	25,608

	14. 
	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках (прим. к погрузке порубочных остатков
	1 т груза
	34,224

	15. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка порубочных остатков)
	1 т груза
	34,224

	16. 
	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм 


	шт
	563

	17. 
	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: свыше 300 до 700 мм 


	шт
	60

	18. 
	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках (прим. к погрузке порубочных остатков) (33,78+7,2)т


	1 т груза
	40,98

	19. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка порубочных остатков)


	1 т груза
	40,98

	20. 
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 /масса порубочных остатков


	шт
	124

	21. 
	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках (прим. к погрузке порубочных остатков)


	1 т груза
	37,20

	22. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка порубочных остатков)


	1 т груза
	37,20

	23. 
	Омоложение одиночных кустарников  (вырезка сухих ветвей) 
	10 шт
	20,3

	24. 
	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках (прим. к погрузке порубочных остатков) 
	1 т груза
	6,09

	25. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка порубочнных остатков)
	1 т груза
	6,09

	 2 этап Демонтажные работы

	26. 
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100.20.08)


	100 м
	22,76

	27. 
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100.30.15)


	100 м
	3,14

	28. 
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм


	1000 м2
	1,287

	29. 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (толщ. 7см)


	100 м3
	4,2945

	30. 
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (толщ. 20см)
	100 м3
	12,27

	31. 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (толщ. 10см)
	100 м3
	0,116

	32. 
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (толщ. 10см)


	100 м3
	0,116

	33. 
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (толщ. 20см)


	100 м3
	0,232

	34. 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель)


	100 м2
	3,64

	35. 
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных  (толщ. 20см)


	100 м3
	0,728

	36. 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (прим. к разборке покрытия из газонной бетонной решетки)


	100 м2
	0,90

	37. 
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (толщ. 20см)


	100 м3
	0,18

	38. 
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (толщ. 10см) (прим. к разборке щебеночно-грунтовых покрытий) 


	100 м3
	0,20

	39. 
	Разборка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2


	100 м3
	0,08

	40. 
	Разборка: железобетонных фундаментов 


	м3
	39,0

	41. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	3 623,14

	42. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км  (перевозка строительного мусора)
	1 т груза
	3 623,14

	43. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км 


	1 т груза
	76,45

	3 этап.  Система видеонаблюдения

	44. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (разработка грунта в траншеях, грунт не используемый для обратной засыпки)


	1000 м3
	0,1017

	45. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта


	1 т груза
	177,975

	46. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (разработка грунта в траншеях)


	1000 м3
	0,2034

	47. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2


	1000 м3
	0,2034

	48. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2


	100 м3
	2,034

	49. 
	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых (прим. установка опор SP-1-5)


	шт
	12,00

	50. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2  (погрузка грунта для вывоза на полигон) (опоры SP-1-5)


	1000 м3
	0,0012

	51. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта) 


	1 т груза
	2,10

	52. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (опоры SP-1-5)


	м3
	0,12

	53. 
	Устройство бетонной подготовки (опоры SP-1-5)


	100 м3
	0,0084

	54. 
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (L=3м)


	шт
	12

	55. 
	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1 -4 групп


	100 м
	0,51

	56. 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (d=110мм) (с учетом работ по устройству песчаного основания, засыпки песком промежутков между трубами, устройство слоя над готовым блоком труб)


	канал.км
	0,21

	57. 
	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (монтаж укпт)


	шт
	132

	58. 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (d=32мм)  (с учетом работ по устройству песчаного основания, засыпки песком промежутков между трубами, устройство слоя над готовым блоком труб)


	канал.км
	1,44

	59. 
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (трубы d=32мм, прокладываемые в футляре)


	100 м трубы, уложенной в футляр


	2,10

	60. 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной


	100 м
	19

	61. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в трубах и опорах)


	100 м
	15,25

	62. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в трубах и опорах)


	100 м
	9,50

	63. 
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода


	100 м кабеля
	10,50

	64. 
	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг


	100 м кабеля
	1,3

	65. 
	Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: механический


	шт
	2

	66. 
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4


	шт
	10

	67. 
	Хомут на опоре (для установки шкафа)


	шт
	4

	68. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм


	шт
	4

	69. 
	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 50 номеров (=12портов/коммутатор*4коммутатора)


	номер
	48

	70. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (оптический модуль)


	шт
	8

	71. 
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2


	шт
	44

	72. 
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг


	шт
	4

	73. 
	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне


	шт
	22

	74. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (щит учетно-распределительный навесной)


	шт
	2

	75. 
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные


	шт
	1

	76. 
	Прибор или аппарат


	шт
	2

	77. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг


	шт
	1

	78. 
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей


	шт
	1

	79. 
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (настройка контроллера удаленного управления)


	Сетевой элемент
	1

	80. 
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля (блок питания контроллера)


	шт
	2

	81. 
	Прибор или аппарат (ограничитель перенапряжения импульсный)


	шт
	1

	82. 
	Прибор или аппарат


	шт
	4

	83. 
	Коробка ответвительная на стене


	шт
	4

	84. 
	Розетка штепсельная: трех полюсная


	100 шт
	0,05

	85. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.


	шт
	6

	86. 
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (настройка существующего коммутатора системы "Безопасный город")


	Сетевой элемент
	1

	87. 
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (настройка баз данных)


	Сетевой элемент
	22

	4 этап. Система водоотвода

	88. 
	Замена люков колодцев и камер

	шт
	14

	89. 
	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев(прим. Демонтаж)

	100 шт
	0,14

	90. 
	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев

	100 шт
	0,14

	91. 
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3


	1 т груза
	17,7534

	92. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км(перевозка строительного мусора)


	1 т груза
	17,7435

	93. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

	100 м3
	0,1218

	94. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в "обойме"

	1000 м2
	0,487

	95. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (прим. устройство обоймы)

	100 м3
	0,4634

	96. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

	100 м3
	0,2006

	97. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в "обойме"

	1000 м2
	0,8024

	98. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (прим. устройство обоймы)


	100 м3
	0,931

	99. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка


	100 м3
	0,1076

	100. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в "обойме


	1000 м2
	0,4303

	101. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (прим. устройство обоймы)


	100 м3
	0,5938

	102. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка


	100 м3
	0,2243

	103. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в "обойме"


	1000 м2
	0,8973

	104. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (прим. устройство обоймы)


	100 м3
	1,479

	105. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ( под пескоуловитель)


	100 м3
	0.0008

	106. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в "обойме"


	1000 м2
	0,003

	107. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (прим. устройство обоймы


	100 м3
	0,0039

	108. 
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания


	100 м
	4,46

	109. 
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания


	100 м
	5,9

	110. 
	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2


	100 м3
	0,1308

	111. 
	Установка металлических решеток приямков


	т
	9,5259

	112. 
	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2


	100 м3
	0,3234

	113. 
	Установка металлических решеток приямков


	т
	19,84422

	114. 
	Устройство прямоугольных колодцев из сборного железобетона: в грунтах сухих


	10 м3
	0,01528

	5 этап. Благоустройство (проезды)

	115. 
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона


	100 т
	0,1898348


	116. 
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см


	1000 м2
	1,287

	117. 
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (глубина 29см)


	1000 м3
	1,46943


	118. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км (перевозка грунта)


	1 т груза
	2571,503

	119. 
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (глубина 56см)


	1000 м3
	0,87483


	120. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км (перевозка грунта) 


	1 т груза
	1530,953


	121. 
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см


	1000 м3
	1,4693

	122. 
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01


	1000 м3
	1,46925

	123. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  (толщ. 25см)


	100 м3
	17,3044

	124. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см)


	100 м3
	8,8155

	125. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (М 600, фракция 5(3)-10 мм (толщ. 5см))


	100 м3
	2,9385

	126. 
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 7 см


	1000 м2
	5,877

	127. 
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см


	1000 м2
	5,877

	128. 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1000X200X80 мм, серые


	100 м
	37,86

	129. 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100.30.15)


	100 м
	3,93

	130. 
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты


	10 м2
	0,65

	131. 
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках


	100 шт
	0,15

	6 этап. Благоустройство (тротуары)

	132. 
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (глубина 43см)


	1000 м3
	0,4429



	133. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км (перевозка грунта) 


	1 т груза
	775,075

	134. 
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (глубина 70см)


	1000 м3
	2,21113

	135. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км (перевозка грунта) (2211,13м3*1,75т/м3)


	1 т груза
	3869,478

	136. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной


	1000 м2
	4,18875



	137. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  (толщ. 34см)


	100 м3
	14,2392

	138. 
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 12 см


	1000 м2
	3,59

	139. 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие


	1000 м2
	3,59

	140. 
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением


	100 м2
	35,9

	141. 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100.20.8)


	100 м
	20,23

	142. 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100.30.15)


	100 м
	3,42

	7 этап. Благоустройство (спортивные и детские площадки)

	143. 
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (глубина 44см)


	1000 м3
	0,05579



	144. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км (перевозка грунта)  (перевозка грунта) 


	1 т груза
	97,63

	145. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (прим. прослойка из геотекстиля


	1000 м2
	0,1268

	146. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  (толщ. 16см)


	100 м3
	0,192

	147. 
	Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня  (щебень М600, фракция 20-40мм)


	100 м2
	1,2

	148. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (М 600, фракция 5(3)-10 мм (толщ. 5см))


	100 м3
	0,06

	149. 
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 6 см


	1000 м2
	0,12

	150. 
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (прим. нижний слой из резиновой крошки толщиной 1 см, верхний слой из каучуковой крошки с пигментом толщиной 1см)


	100 м2
	1,2

	151. 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100.20.8


	100 м
	0,272

	152. 
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (глубина 44см)


	1000 м3
	0,02743

	153. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км (перевозка грунта)  (перевозка грунта)  


	1 т груза
	48

	154. 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (прим. прослойка из геотекстиля)


	1000 м2
	0,06235



	155. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  (толщ. 16см)


	100 м3
	0,0912

	156. 
	Устройство оснований толщиной 13 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня  


	100 м2
	0,57

	157. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 5см)


	100 м3
	0,0285

	158. 
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 6 см


	1000 м2
	0,057

	159. 
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей  (прим. нижний слой из резиновой крошки толщиной 2 см, верхний слой из каучуковой крошки с пигментом толщиной 2см)


	100 м2
	0,57

	160. 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100.20.8)


	100 м
	0,2743

	8 этап Наружнее освещение

	161. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (разработка грунта в траншеях, грунт не используемый для обратной засыпки)


	1000 м3
	0,147

	162. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта


	1 т груза
	257,25

	163. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (разработка грунта в траншеях)


	1000 м3
	0,294

	164. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2


	1000 м3
	0,294

	165. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2


	100 м3
	2,94

	166. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (разработка грунта в траншеях, грунт не используемый для обратной засыпки)


	1000 м3
	0,04

	167. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта) 


	1 т груза
	70

	168. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (разработка грунта в траншеях)


	1000 м3
	0,05

	169. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2


	1000 м3
	0,05

	170. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2


	100 м3
	0,5

	171. 
	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых (прим. установка опор SP-1-5)


	шт
	44

	172. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2  (погрузка грунта для вывоза на полигон) (опоры SP-1-5)


	1000 м3
	0,0044

	173. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта) (4,4м3*1,75т/м3)


	1 т груза
	7,7

	174. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (опоры SP-1-5)


	м3
	0,44

	175. 
	Устройство бетонной подготовки (опоры SP-1-5)


	100 м3
	0,0308

	176. 
	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых (прим. установка опор SP-2-8)


	шт
	7

	177. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2  (погрузка грунта для вывоза на полигон) (опоры SP-2-8)


	1000 м3
	0,00084

	178. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта)  


	1 т груза
	1,47

	179. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (опоры SP-2-8)


	м3
	0,07

	180. 
	Устройство бетонной подготовки (опоры SP-2-8)


	100 м3
	0,0056

	181. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (с учетом уплотнения)


	100 м3
	0,0056

	182. 
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (L=3м)


	шт
	51

	183. 
	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1 -4 групп


	100 м
	0,51

	184. 
	Установка светильников: с лампами люминесцентными (прим. светодиодные торшерные светильники)


	шт
	44

	185. 
	Установка светильников: с лампами люминесцентными (прим. светодиодные консольные светильники)


	шт
	7

	186. 
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А (установка предохранителей на высоте свыше 2 до 8м)


	шт
	51

	187. 
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (комплект SV17 из 4-х клеммников-51шт)


	шт
	51

	188. 
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4


	ответвление
	1

	189. 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (d=110мм)  (с учетом работ по устройству песчаного основания, засыпки песком промежутков между трубами, устройство слоя над готовым блоком труб)


	канал.км
	0,653

	190. 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (d=40мм)  (с учетом работ по устройству песчаного основания, засыпки песком промежутков между трубами, устройство слоя над готовым блоком труб)


	канал.км
	0,884

	191. 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной 


	100 м
	14,75

	192. 
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (трубы d=40мм, прокладываемые в футляре)


	100 м трубы, уложенной в футляр


	6,53

	193. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (прим. заводка труб в опоры)


	100 м
	1,7

	194. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (в траншее в трубах)


	100 м
	15,37

	195. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг ( в трубах в опорах)


	100 м
	1,7

	196. 
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2


	шт
	108

	197. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в стойках опор)


	100 м
	2,9

	198. 
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление в опорах)


	100 м
	1,08

	199. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в трубах в опорах)


	100 м
	0,09

	200. 
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А


	шт
	3

	201. 
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных 


	шт
	11

	202. 
	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т при автомобильных перевозках (погрузка опор) (=0.75т/опору*11опор)


	1 т груза
	8,25

	203. 
	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 11 км I класс груза 


	1 т груза
	8,25

	204. 
	Демонтаж: светильник с кронштейном на железобетонной опоре (для последующей передачи балансодержателю) 


	шт
	11

	205. 
	Снятие самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (для последующей передачи балансодержателю) 


	1000 м
	0,45

	206. 
	Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах при автомобильных перевозках 


	1 т груза
	1,056

	207. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км 


	1 т груза
	1,056

	208. 
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника


	1000 м
	0,08

	209. 
	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 


	шт
	9

	9 этап. Озеленение

	210. 
	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%


	10 шт
	0,8

	211. 
	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%


	10 шт
	0,2

	212. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м


	10 шт
	1

	213. 
	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%


	10 шт
	3

	214. 
	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%


	10 шт
	1

	215. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х 1,0x0,6 м


	10 шт
	4

	216. 
	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50%


	10 шт
	3,3

	217. 
	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50%


	10 шт
	1,1

	218. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м


	10 шт
	4,4

	219. 
	Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) при автомобильных перевозках (прим. механизированная погрузка грунта для вывоза на полигон)= подготовка для посадки 


	1 т груза
	181,566

	220. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта) 


	1 т груза
	181,566

	221. 
	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%


	10 шт
	107,3

	222. 
	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%


	10 шт
	160,9

	223. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м


	10 шт
	268,2

	224. 
	Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) при автомобильных перевозках (прим. механизированная погрузка грунта для вывоза на полигон)


	1 т груза
	1 182,762

	225. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта)


	1 т груза
	1182,762

	226. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом


	100 м2
	91,84

	227. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 5 см: вручную


	100 м2
	30,61

	228. 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную


	100 м2
	122,45

	229. 
	Устройство корыта под цветники глубиной 30 см: механизированным способом


	100 м2
	5,31

	230. 
	Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) при автомобильных перевозках (прим. механизированная погрузка грунта для вывоза на полигон)


	1 т груза
	223,02

	231. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта)


	1 т груза
	223,02

	232. 
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 35 см


	100 м2
	5,31

	233. 
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов


	100 м2
	5,31

	234. 
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных


	1000 шт
	0,08

	235. 
	Открытие или закрытие приствольных: лунок (прим. мульчирование посадок: деревьев 85м2, кустарников 841м2)


	100 м2
	9,26

	10 этап. Установка МАФ

	236. 
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под установку МАФ)


	100 м3
	0,086

	237. 
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (погрузка грунта для вывоза на полигон)


	1000 м3
	0.0086

	238. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км (перевозка грунта)  (перевозка грунта)  


	1 т груза
	775,075

	239. 
	Устройство бетонной подготовки


	100 м3
	0,086

	240. 
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг 


	т
	0,644

	241. 
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг 


	т
	0,34

	242. 
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг 


	т
	0,035

	243. 
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (прим. установка бизибордов)


	100 шт
	0,06

	244. 
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (прим. установка балансира)


	100 шт
	0,01

	245. 
	Сборка: террас (прим. сборка лаза)


	100 м2
	0,0144

	246. 
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (прим. установка сушки для ковров)


	100 шт
	0,08

	247. 
	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных тумб (прим. установка тенисных столов)


	шт
	3

	248. 
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (прим. установка сушки для ковров)


	100 шт
	0,1

	249. 
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание (прим. установка болардов)


	100 шт
	0,06

	250. 
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (прим. установка элементов велопарковок)


	Т металлоконструкций
	0,54

	251. 
	Сборка: террас (прим. сборка навеса с буккроссингом)


	100 м2
	0,817

	252. 
	Сборка: террас (прим. сборка навеса Арт объект Колокольчик)


	100 м2
	0,2325

	11 этап. Резервные трубы под существующие сети ЧГЭС



	253. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (разработка грунта в траншеях, грунт не используемый для обратной засыпки)


	1000 м3
	0,00701

	254. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка грунта) 


	1 т груза
	12,2675

	255. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (разработка грунта в траншеях)


	1000 м3
	0,00115



	256. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2


	1000 м3
	0,00115

	257. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2


	100 м3
	0,0115

	258. 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (d=110мм)  (с учетом работ по устройству песчаного основания, засыпки песком промежутков между трубами, устройство слоя над готовым блоком труб)


	канал.км
	0,136

	12 этап. Система электроснабжения

	259. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка грунта в котлованах, разработанных механизированным способом )


	100 м3
	0,0027

	260. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (бетонирование основания и фундамента


	100 м3
	0,00081

	261. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 


	100 м3
	0,00189

	262. 
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм


	м
	0,84

	263. 
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм


	10 шт
	0,30

	264. 
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2


	100 м
	0,1

	265. 
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм


	100 отверстий
	0,01

	266. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается; к расценке 46-03-002-13 


	100 отверстий
	0,01

	267. 
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную при автомобильных перевозках 


	1 т груза
	0,017

	268. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 29 км (перевозка строительного мусора)


	1 т груза
	0,017

	269. 
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2


	шт
	1

	270. 
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (в ТП)


	100 шт
	0,04

	271. 
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (в шкаф)


	100 шт
	0,04

	272. 
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола


	100 м
	0,15

	273. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2


	100 м
	0,15

	274. 
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2


	шт
	2

	13 этап. Пусконаладочные работы

	275. 
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям


	шт
	51

	276. 
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами


	100 измерений
	0,51

	277. 
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"


	шт
	51

	278. 
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ


	шт
	6

	279. 
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (распределительный шкаф)


	100 м измерений
	0,02

	280. 
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (распределительный шкаф) 


	измерение
	1

	281. 
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"   (распределительный шкаф)


	шт
	2


9. Товары (материалы), используемые в работе, и требования к их функциональным и техническим характеристикам (потребительским свойствам)
Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать объему и требованиям, указанным в проектной документации*.

*В случае описания объекта закупки, в составе проектной и сметной документации указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы при выполнении работ, предполагается использовать товары, сопровождаются словами «или эквивалент».

Замена товаров (материалов) на эквивалентные товары (материалы) или товары (материалы) с улучшенными характеристиками допускается только после согласования с Генподрядчиком и Заказчиком.

Субподрядчику  в течение 5(пяти) дней со дня подписания Договора передается 1(один) экземпляр технической и сметной документации на бумажном носителе по акту приема-передачи.

10. Товары, поставляемые при выполнении работ, и требования к их функциональным и техническим характеристикам (потребительским свойствам)
	№ п/п
	Наименование товаров (материалов)
	Требования к функциональным и техническим характеристикам (потребительским свойствам)

	1
	ВИДЕОКАМЕРА 

DS-2CD3626G2T-IZS

HIKVISION или эквивалент


	Функции 

WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI 

Видеоаналитика 

Smart, захват лиц + детекция наличия маски 

Камера

Максимальное разрешение 

2Мп 

Матрица 

1/2.8" Progressive Scan CMOS 

Тип объектива 

Моторизованный / Вариофокальный 

Объектив 

2.7-13.5мм 

Угол обзора 

По горизонтали: в диапазоне от 113 до 34°, 

по вертикали: в диапазоне от 58 до 19°, 

по диагонали: в диапазоне от 138 до 39° 

Чувствительность 

Цвет: 0.002 лк @ (F1.4, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой 

Подсветка 

EXIR 

Дальность подсветки 

Не менее 60м 

Запись

Разрешение 

Не менее 1920×1080 

Количество потоков 

4 

Основной поток 

50 Гц: до 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: до 60 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 

Дополнительный поток 

50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

Скорость кадров 

50 

Сеть

Сетевой интерфейс 

1 RJ45 10M/100M Ethernet 

Память

Тип карт памяти 

microSD 

Объём карт памяти 

Не менее 256Гб 

Основное

Питание 

DC12В± 25%/PoE 

Класс защиты 

Не менее IP67 

Потребляемая мощность 

DC 12 В, 1.08 A, макс. 13 Вт PoE (802.3at, от 42.5 до 57 В), от 0.36 до 0.27 A, не более 15 Вт 




Приложение №1    

Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта 

в эксплуатацию

1. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.

2. Акты освидетельствования скрытых работ.

3. Паспорта, сертификаты, составы а/б смесей, протоколы испытаний и т.п.

4. Общий и специальные журналы работ. 

                                                                                                                      Приложение №2
Акт
промежуточной приемки ответственных конструкций

_________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных _____________________________________________________________

(наименование и место расположения объема)

"__"____________20  г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации _____________________________________

_________________________________________________________________________

(фамилия инициалы должность)

представителя проектной организации______________________________________

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы должность)

представителя Службы контроля качества (при ее осуществлении)____________

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технадзора Генподрядчика ______________________________________

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных _____________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы_____

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _______________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, N чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены___________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

_________________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены)   отклонения   от

проектной документации __________________________________________________

_________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указать, кем согласованы,

_________________________________________________________________________

N чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ___________________________________________

окончания работ________________________________________

6. Приложения 1.________________________________________________

2.________________________________________________

3.________________________________________________

4.________________________________________________

5.________________________________________________

Приложение №3

Акт

приемки скрытых работ

_________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных _____________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

"__"____________20   г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации _____________________________________

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технадзора Генподрядчика ______________________________________

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя Службы контроля качества (при ее осуществлении)____________

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных _____________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы_____

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _______________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, N чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены___________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой

_________________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены)  отклонения от проектной документации ____________________________________________________________

(при наличии отклонений указать,

_________________________________________________________________________

кем согласованы, N чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ______________________________________________

окончания работ___________________________________________

6. Приложения 1.________________________________________________

2.________________________________________________

3.________________________________________________

4.________________________________________________

5.________________________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих  работ по устройству (монтажу) _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель субподрядной организации ________________________________

(подпись)

Представитель технадзора Заказчика _________________________________

(подпись)

Представитель службы контроля качества _____________________________

(подпись)

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

	
	СУБПОДРЯДЧИК:


	Директор ООО «А.Элит-групп»

______________________Д.Ф. Газизов

М.п.

	______________________

М.п.
Исполнитель:

[вписать нужное]

[вписать нужное]

М.П.




Приложение № 2

к Договору № ____________ 

от « ___» ___________ 2023 года
Календарный план выполнения работ

на выполнение работ по благоустройству Школьного бульвара (2этап)

	№ п/п
	Наименование
	Начало работ
	Окончание работ

	1 этап
	Валка деревьев и корчевка пней, вырубка кустарников, обрезка древесно-кустарниковой растительности
	С даты заключения Договора
	25.05.2023

	2 этап
	Демонтажные работы
	20.04.2023
	25.07.2023

	3 этап
	Система видеонаблюдения
	20.06.2023
	20.09.2023

	4 этап
	Система водоотвода
	20.06.2023
	15.09.2023

	5 этап
	Благоустройство (проезды)
	20.05.2023
	15.09.2023

	6 этап
	Благоустройство (тротуары)
	20.05.2023
	15.09.2023

	7 этап
	Благоустройство (спортивные и детские площадки)
	20.05.2023
	15.09.2023

	8 этап
	Наружное освещение
	10.05.2023
	25.08.2023

	9 этап
	Озеленение
	01.09.2023
	25.09.2023

	10 этап
	Установка МАФ
	20.08.2023
	20.09.2023

	11 этап
	Резервные трубы под существующие сети ЧГЭС
	20.07.2023
	15.08.2023

	12 этап
	Система электроснабжения
	10.06.2023
	25.08.2023

	13 этап
	Пусконаладочные работы
	20.08.2023
	15.09.2023


	Директор ООО «А.Элит-групп»

______________________Д.Ф. Газизов

М.п.

	______________________

М.п.
Исполнитель:

[вписать нужное]

[вписать нужное]

М.П.




Приложение № 3

к Договору № ____________ 

от « ___» ___________ 2023 года
Сводный сметный расчет
на выполнение работ по благоустройству Школьного бульвара (2этап)

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость,           тыс. руб.

	
	
	
	строительных
  (ремонтно - строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	01-01-01
	Валка деревьев и корчевка пней, вырубка кустарника, обрезка древесно-кустарниковой растительности (2 этап)
	
	
	
	
	

	
	Итого по главе 1.
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	3
	02-01-01
	Демонтажные работы (2этап)
	
	
	
	
	

	4
	02-01-02
	Система видеонаблюдения (2 этап)
	
	
	
	
	

	5
	02-01-03
	Система водоотвода        (2 этап)
	
	
	
	
	

	6
	02-01-04/01
	Благоустройство (проезды) (2 этап)
	
	
	
	
	

	7
	02-01-04/02
	Благоустройство (тротуары) (2 этап)
	
	
	
	
	

	8
	02-01-04/03
	Благоустройство (спортивные и детские площадки) (2 этап)
	
	
	
	
	

	9
	02-01-05
	Наружнее освещение (2 этап)
	
	
	
	
	

	10
	02-01-06
	Озеленение (2 этап)
	
	
	
	
	

	11
	02-01-07
	Установка МАФ (2 этап)
	
	
	
	
	

	12
	02-01-08
	Резервные трубы под существующие сети ЧГЭС (2 этап)
	
	
	
	
	

	
	Итого по главе 2.
	
	
	
	
	

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	

	
	04-01-01
	Система электроснабжения
	
	
	
	
	

	
	Итого по главе 4.
	
	
	
	
	

	 
	Итого по главам 1-8 
	
	
	
	
	

	

	11
	09-01-01
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	

	12
	Постановление от 15.12.2021 г. №85-22/ в Государственной службы Чувашской Республики по 
конкурентной политике и тарифам

	Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами) (прим.: 1042 руб/т *3785,01т/1000)

	
	
	
	
	

	 
	 Итого по Главе 9
	
	
	
	
	

	 
	 Итого по Главам 1-9
	
	
	
	
	

	13
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с непредвиденными затратами
	
	
	
	
	

	Налоги и обязательные платежи
	
	
	
	
	

	14
	
	 НДС 20%
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего 
	
	
	
	
	


	Директор ООО «А.Элит-групп»

______________________Д.Ф. Газизов

М.п.

	_____________________

М.п.
Исполнитель:

[вписать нужное]

[вписать нужное]

М.П.




